ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
НА ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

г. Домодедово                                                                                                                        «     »  _________  2017г.

 Мы, нижеподписавшиеся: Открытое акционерное общество «Домодедовский машиностроительный завод    «Кондиционер» (ОАО «ДоКон»), именуемый далее «Поставщик», в лице Генерального директора Чирикова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________________________________________________________________________  действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется отпустить  Заказчику  в период     с   01  января 2017 г.       по    31 декабря  2017 г.                                                      ______Гкал с максимальной тепловой нагрузкой     ______ Гкал/час                                                                                    из них:

        на отопление          Гкал/час при Тнр.в.       ºС

        на вентиляцию     -    Гкал/час при Тн.в. ____ºС

        на горячее водоснабжение              Гкал/час.

1.2. Заказчик   получает указанное в п. 1.1. количество тепловой энергии для теплоснабжения следующих объектов: ____________________________________________________________________________________
2. Порядок учета поставки тепловой энергии.

2.1. Количество тепловой энергии, подаваемой Заказчику для отопления и вентиляции, устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и подается в соответствии с температурным графиком с возможным отклонением не более +/- 3ºС, согласно Приложению №1 к настоящему контракту, которое является его неотъемлемой частью (Приложение №1 – плановый график потребления тепловой энергии на 2017 г.).

2.2.  Учет отпущенной энергии Заказчику производится по прибору учёта. При отсутствии приборов учёта расхода тепловой энергии Заказчиком определяется расчетным методом по нагрузкам Заказчика и нормам теплоснабжения. 

2.3.  По месячный расчет тепловой энергии производится в соответствии с фактической среднемесячной температурой наружного воздуха, определяемого в котельной.

2.4.  Среднесуточная температура обратной сетевой воды, возвращаемой Заказчику, не должна быть выше более чем на ±3ºС против температурного графика. Установка максимального расхода сетевой воды регулятором расхода или задвижкой производится исключительно Поставщиком.

3. Порядок расчетов за тепловую энергию.
3.1. Расчет стоимости фактически потребленной тепловой энергии за расчетный период (календарный месяц) производится не позднее  5-го числа месяца следующего за отчетным. Оплата тепловой энергии производится по тарифу, утвержденному распоряжением Комитета по ценам и тарифам  Московской области от  18.12.2015 за №166-Р
- с 01.01.2017г. составляет 1766,49 руб./Гкал. без НДС. НДС взимается дополнительно по ставке 18%.
- с 01.07.2017г. тариф будет установлен соответствующим распоряжением уполномоченного органа и указан в дополнительном соглашении к государственному контракту.

3.2. Для своевременного проведения расчетов за потребленную тепловую энергию Поставщик ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, направляет Заказчику счет-фактуру и акт выполненных работ. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком согласовывает  объемы потребленной тепловой энергии подписанием акта выполненных работ и возвратом второго экземпляра Поставщику, либо предоставляет обоснованный мотивированный отказ. Мотивированный отказ должен быть предоставлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком подписанного акта. В противном случае услуга будет считаться выполненной.
3.3.  Если в течение срока действия настоящего контракта со стороны Администрации городского округа будут дополнительные Постановления (Распоряжения) о продлении отопительного срока, Поставщик вправе в одностороннем порядке произвести перерасчет стоимости отпущенной тепловой энергии, предварительно уведомив Заказчика за 10 дней. 

3.4.Общая сумма  государственного контракта на основании планового графика потребления тепловой энергии на 2017 г.  составляет _______________., (_____________________________________________)  в т.ч. НДС 18%.

4. Ответственность по контракту.

4.1.  Заказчик  несет ответственность за сохранность установленных на теплофикационном вводе приборов учёта и автоматики и гарантирует их исправную работу. Заказчик обязуется проводить ежегодно ремонт и наладку оборудования контрольно- измерительных приборов и местных систем.

4.2.  Заказчик не может производить без разрешения Поставщика увеличение числа нагревательных приборов в отапливаемых помещениях, а также присоединять к своим сетям других потребителей. 

4.3.  Разбор теплофикационной воды из внутренней сети Заказчиком строго воспрещен. За использование тепловой энергии без разрешения Поставщиком Заказчику отключается от теплоснабжения.
4.4. В  случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня  устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штрафы 
начисляются  за  ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063  и составляет   2,5% цены Контракта. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
4.5.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по Контракту, Заказчик  вправе требовать уплаты пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком  обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: 
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК-срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

          Штрафы  начисляются за   неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063 и составляет 10% цены Контракта.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет что неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или вине Заказчика.


5. Разрешение споров.

5.1.  Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, либо иным образом вытекающих из контракта, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны – отправителя претензии.

5.2. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

5.3. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— ценным письмом с описью вложения по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю (только при наличии документа, подтверждающего полномочия) под роспись либо по передаточному акту.

6. Общие условия.

6.1. Для производства текущего и капитального ремонтов основного оборудования котельной, предусмотренных планом, Поставщик после уведомления Заказчика, не менее чем за 30 дней до начала работ, имеет право сделать перерыв в подаче горячего водоснабжения  сроком не более 15 дней. По согласованию сторон при наличии технической возможности, Заказчику обязан в это же время произвести необходимый ремонт или реконструкцию оборудования теплового  ввода и предъявить к осмотру Теплоснабжающей организации.

6.2.Границы обслуживания и ответственность за отпуск тепловой энергии определяются    (АКТ _____________.).   
6.3. Для постоянной связи с Поставщиком и согласования различных вопросов, связанных с отпуском и прекращением подачи тепловой энергии,  Заказчик  выделяет своего ответственного уполномоченного в лице _______________,. его номер телефона ____________
Заказчик  гарантирует обслуживание тепловых узлов, находящихся на его балансе, обученным квалифицированным персоналом.

6.4.  Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с 01 января 2017г. по  31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств.

6.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта  в соответствии с  законодательством РФ. 
Юридические адреса  и реквизиты сторон:

Поставщик : Открытое акционерное общество «Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер»               (ОАО «ДоКон»)

АДРЕС: 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный, ул. Каширское шоссе, дом 14

Контакт. телефон (495) 980-82-00; (495) 996-21-23, факс (849679) 3-52-07

ИНН 5009003446, КПП 500901001, ОКПО 00239675, ОКТМО 46709000,

БИК 044525181, Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва, Кор.сч. 30101810900000000181,                  р/сч. 40702810001100140416
Заказчик: 
Подписи сторон:

 «Поставщик»                                                                                           « Заказчик»                     
ОАО «ДоКон»                                                                                           

Генеральный директор                                                                          
______________В. Н. Чириков                                                               ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

